Accusé de réception de commande

Réf. : CO1811-0731

Réf. client : Prolongation reseau
Date de commande : 13 Nov. 2018
Réf. proposition commerciale : PR1810-0755 / 11/10/2018

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

DETFI
ZI - Rue Condorcet
26100 ROMANS SUR ISERE

Prolongation reseau d'air comprimé dans nouveau batiment pour alimentation d'une nouvelle machine .
Installation d'un cable éléctrique et d'un cable réseau pour alimentation de la nouvelle machine.

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1 Partie Air Comprimé :			
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	1,07	2	2,14
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	1,55	6	9,30
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	3,07	1	3,07
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	2,26	1	2,26
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	1,24	4	4,96
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8	0,28	4	1,12
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	0,28	2	0,56
EDR_SUP - Supportage	51,30	1	51,30
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	3,63	2	7,26
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	1,60	1	1,60
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	1,84	1	1,84
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	6,22	1	6,22
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	1,17	1	1,17
HDA_B10104200 - Ensemble soufflage AM long.4m	7,06	1	7,06
edrfourn - fournitures diverses	149,05	1	149,05
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	320,00	1	320,00
Sous-total			**568,91**
2 2 Partie Electrique			
EDR_ F80053560 - u1000r2v 5g16	20,68	50	1 034,00
EDR_ SCHA9N21031 - DT60N 4P 63A COURBE C	222,32	1	222,32
EDR_ SCHA9N21563 - VIGI TG60 4P 63A 300 AC	227,30	1	227,30
EDR_IBOB28980 - IRL 3321 Diam 32 Longueur 3m Tulipé Gris	1,99	50	99,50
EDRLEG_031870 - COLSON GRIS 9X185	0,66	150	99,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	1 146,49	1	1 146,49
Sous-total partie electrique			**2 828,61**

SFACS Industrie

Accusé de réception de commande

Réf. : CO1811-0731

Réf. client : Prolongation reseau
Date de commande : 13 Nov. 2018
Réf. proposition commerciale : PR1810-0755 / 11/10/2018

3 3 Partie Reseau RJ45			
edr_DK4C6FZHC1 - 4 paires Catégorie 6 U/FTP LSOH	1,05	70	73,50
EDR_IBOB28960 - IRL 3321 Diam 20 Longueur 3m Tulipé Gris	0,89	70	62,30
EDRLEG_031870 - COLSON GRIS 9X185	0,66	150	99,00
EDRLEG_069569 - RJ45 CAT6 FTP GRIS COMPOSABLE	59,13	1	59,13
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	531,37	1	531,37
Sous-total			**825,30**
4 4 Nacelle pour 3 jours			
EDR_ LON - location nacelle	500,00	1	500,00
Sous-total			**500,00**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	4 722,82
Total TVA 20%	944,54
Total TTC	5 667,36

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Domiciliation: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426