Accusé de réception de commande

Réf. : CO1812-0781

Date de commande : 20 Déc. 2018

Réf. proposition commerciale : PR1809-0733 / 27/09/2018

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

SICAL CELTA SAINT HILAIRE
200 Route de Saint Nazaire
38840 ST HILAIRE DU ROSIER

Version 1/2 bouclage air comprimé (zone 1 seulement)
Réalisation d'un reseau en sertinox diametre 42 et 22 , 3 vannesd'isolement , 2 descentes, 1 attentes pour nouvelles machines .
Suivant devis et schéma de principe du 26/09/2018

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	14,97	90	1 347,30
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	8,60	15	129,00
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	26,07	16	417,12
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	21,34	8	170,72
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	24,04	3	72,12
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	20,06	4	80,24
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	45,21	5	226,05
BEL_RMM-42.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42. 1¼"	21,93	2	43,86
BEL_MFL-42 - Manchon d'extrémité diam. ext. 42	12,56	1	12,56
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	16,48	7	115,36
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	6,65	36	239,40
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,78	4	19,12
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	7,13	20	142,60
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	8,84	10	88,40
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	10,93	2	21,86
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	19,47	7	136,29
BEL_MFL-22 - Manchon d'extrémité diam. ext. 22	6,05	1	6,05
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,50	30	45,00
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,77	60	106,20
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	9,88	8	79,04
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	52,30	3	156,90
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	1,14	6	6,84
HDA_A41100103 - Mamelon conique G1/8x1/2	1,73	4	6,92
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	33,35	6	200,10
EDR_ LON - location nacelle	446,70	1	446,70
edrfourn - fournitures diverses tube poutrelle et accessoires fixation	400,00	1	400,00

SFACS Industrie

Accusé de réception de commande

Réf. : CO1812-0781

Date de commande : 20 Déc. 2018

Réf. proposition commerciale : PR1809-0733 / 27/09/2018

edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	2 402,75	1	2 402,75

Conditions de règlement: Réglement: 30% à la cde
solde à 30 jrs

Total HT	7 118,50
Total TVA 20%	1 423,68
Total TTC	8 542,18

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Domiciliation: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426