Accusé de réception de commande

Réf. : CO1903-0871

Réf. client : reseau d'air comprimé
Date de commande : 01 Mars 2019
Réf. proposition commerciale : PR1811-0804 / 27/11/2018

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

INNODEC
ZI - 2, Rue Jacquart
26100 ROMANS SUR ISERE

Reseau inox serti en diamtre 28 envrion 135 metres
5 descentes
8 piquages
nacelle inclus

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1 Réseau general diametre 28			
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	5,19	138	716,22
EDR_SUP - Supportage	274,79	1	274,79
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8	0,93	45	41,85
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	3,51	25	87,75
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	7,86	15	117,90
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	5,55	15	83,25
BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28	6,32	15	94,80
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	7,44	15	111,60
Sous-total			**1 528,16**
2 2 5 descentes diametre 22			
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,08	12	48,96
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	0,92	10	9,20
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	10,12	5	50,60
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	2,93	5	14,65
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	11,95	5	59,75
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	6,06	5	30,30
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	3,86	5	19,30
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	20,46	10	204,60
Sous-total			**437,36**
3 3 8 piquages pour alimentation machines			
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	6,06	8	48,48
HDA_T01010050 - Tuyau PVC tressé POLYFLEXAIR Ø10x16 Couleur bleue en couronne de 50 mètres- PS:15 Bar	0,97	150	145,50
edrfourn - fournitures diverses	278,81	1	278,81
Sous-total			**472,79**
EDR_ LON - location nacelle	829,40	1	829,40

Accusé de réception de commande

Réf. : CO1903-0871

Réf. client : reseau d'air comprimé
Date de commande : 01 Mars 2019
Réf. proposition commerciale : PR1811-0804 / 27/11/2018

edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	1 998,57	1	1 998,57
4 4 remplacement reservoir 500Litres			
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	538,00	1	538,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	539,20	1	539,20
EDR642 - Fourniture Plomberie	95,76	1	95,76
Sous-total			**1 172,96**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	6 439,24
Total TVA 20%	1 287,84
Total TTC	7 727,08

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Domiciliation: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426