Confirmation de votre commande

Réf. : CO2006-1531

Date de commande : 29 Juin 2020

Réf. proposition commerciale : PR1910-1201 / 04/10/2019

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

DETFI-FLIGHT 38
Jean-Christophe LACROIX
ZI
26100 ROMANS SUR ISERE

Agrandissement batiment a Romans
-Partie electrique + Air comprimé

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Mise à la terre du Batiment			
EDR_ FILCUIVRERECUIT2 - CUIVRE NU RECUIT 25 C50M	6,18	150	927,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	600,00	1	600,00
BIZ710770 - Borne de mise à la terre M6 x 25 mm²	3,40	40	136,00
Sous-total Mise à la terre du Batiment			**1 663,00**
2 Alimentation portail TRI			
FILR2V5G2_5C100NXS - R2V CU 5G2,5 DISTINGO	2,60	50	130,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	230,00	1	230,00
Sous-total Alimentation portail TRI			**360,00**
3 Prises mono et tri			
PRO_423300 - Coffret d'atelier monophase & triphasé 4 prises 16A 230V et 2 prises 16A 400V	472,50	2	945,00
EDR_ FILR2V5G6TGL - R2V CU 5G6 TGL	11,53	70	807,10
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	450,00	1	450,00
EDR_SCH_A9F79440 - iC60N 4P 40A C	135,00	1	135,00
SCHA9Q14440 - Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 40A 300mA type AC 230-240/400-415V	175,00	1	175,00
EDR_ LON - location nacelle	1 300,00	1	1 300,00
Sous-total Prises mono et tri			**3 812,10**
4 eclairage securité			
EDR_SUP - Supportage	550,00	1	550,00
EDR_ CF54/50EZ - 000061cf54/50 bs ez au metre	16,99	40	679,60
SCH_OVA59100 - Exiway Smart - Bloc de secours évacuat - report défaut - SATI - led - IP42	155,00	2	310,00
EDR_ FILR2V5G1,5C100 - R2V CU 5G1,5 C100M	2,63	150	394,50
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	400,00	1	400,00

Sous-total eclairage securité			**2 334,10**
5 3 Lignes éclairage atelier			
EDR_ FILR2V3G1,5C100 - R2V CU 3G1,5 C100M	1,64	100	164,00
SCH_A9DK1616 - Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 1P+N C 16A 4500A/4,5A 30mA type AC	135,00	3	405,00
EDRLEG_092021 - BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO	18,05	3	54,15
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	400,00	1	400,00
EDRLEG_092700 - TELERUPTEUR 16A 1F BOB 230V GP	84,03	3	252,09
EDR_ LEG069720 - poussoir plexo 6 amp	15,00	3	45,00
Sous-total 3 Lignes éclairage atelier			**1 320,24**
6 Eclairage exterieur			
ARI50392 - WINK 50 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED intég. 110DEG 50W	85,00	2	170,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	480,00	1	480,00
EDRLEG_069901 - VV GRIS SAILLIE PLEXO CPT	22,81	2	45,62
EDR_ FILR2V5G1,5C100 - R2V CU 5G1,5 C100M	2,63	80	210,40
Sous-total Eclairage exterieur			**906,02**
7 Air comprimé			
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	48	239,04
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	10	53,40
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,62	6	39,72
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	10	35,80
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22 . 35	10,90	1	10,90
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,58	2	29,16
BEL_MA-35 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 35	7,01	2	14,02
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,39	2	14,78
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	20	22,40
EDR_ TKN - pince de charpente	3,50	20	70,00
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	24,97	4	99,88
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	4,70	2	9,40
EDR_ 159 - console	14,42	4	57,68
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	800,00	1	800,00
EDR_ LON - location nacelle	600,00	1	600,00
Sous-total Air comprimé			**2 096,18**
8 Ligne informatique			
edr_DK4C6FZHC1 - 4 paires Catégorie 6 U/FTP LSOH	1,05	50	52,50
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	350,00	1	350,00

SFACS Industrie

Confirmation de votre commande

Réf. : CO2006-1531

Date de commande : 29 Juin 2020

Réf. proposition commerciale : PR1910-1201 / 04/10/2019

EDRLEG_086047 - PRISE RJ45 CAT.6 FTP SAILLIE	50,62	1	50,62
Sous-total Ligne informatique			**453,12**
9 Fourniture diverses			
edrfourn - fournitures diverses	598,58	1	598,58
Sous-total Fourniture diverses			**598,58**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Domiciliation: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	13 543,34
Total TVA 20%	2 708,67
Total TTC	16 252,01