Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2110-2212

Date de commande : 25/10/2021

Réf. proposition commerciale : PR2110-2147 / 04/10/2021

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

PSI
ZI 17 Rue Jean Charcot,
26100 ROMANS SUR ISERE

Modification reseau d'air comprimé existant

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 1 Mise en verticalité descentes AC (prix pour 4 descentes)			
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	15,02	4	60,08
BEL_MA-42 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 42	8,11	4	32,44
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	8	42,72
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,62	8	52,96
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	8	28,64
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	8	39,84
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	90,00	4	360,00
1 1 Mise en verticalité descentes AC (prix pour 4 descentes)			**616,68**
2 2 Prolongation reseau en Ø 22 entre deux piliers + 1 descente recuperée			
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	4	21,36
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	12	59,76
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,18	1	8,18
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	2	7,16
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	5	5,60
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	170,00	1	170,00
edr_1501N - console junior 300 30/28	6,35	3	19,05
3 3 Mise en place d'une vanne en 40/49 pour isoler conduite en Ø42			
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,85	1	33,85
BEL_MA-42 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 42	8,11	1	8,11
edr_1501N - console junior 300 30/28	6,35	1	6,35
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	39,16	1	39,16
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	120,00	1	120,00
4 4 Creation d'une descente pour alimentation coté compresseur d'une machine (recuperation d'un bas de descente existant)			
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	15,02	1	15,02
BEL_MA-42 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 42	8,11	1	8,11
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	6	29,88
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	6	32,04

Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2110-2212

Date de commande : 25/10/2021

Réf. proposition commerciale : PR2110-2147 / 04/10/2021

BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,62	4	26,48
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	5	5,60
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,58	1	14,58
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	120,00	1	120,00
5 5 Location nacelle (1 Journée)			
EDR_ LON - location nacelle	250,00	1	250,00

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	1 616,97
Total TVA 20%	323,40
Total TTC	1 940,37