Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2203-2342

Date de commande : 02/03/2022

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

COOPENOIX SOC COOP AGRIC
75 avenue de la Noix de Grenoble - B.P. 42
38470 VINAY

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 A - Local			
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) i	1 832,05	1	1 832,05
AIP_BEA300CA - filtre reseau charbon actif 300M²/h	155,75	1	155,75
HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE	0,38	1	0,38
BEK_KT1103000 - ÖWAMAT 11 oil/water separator	364,46	1	364,46
HDA_P31425004 - Raccord PUSH FIT Fileté G3/4 Ø25	3,90	1	3,90
HDA_UR0508NI - Té égal Ø8mm laiton nickelé	1,70	5	8,50
HDA_UR010814NI - Raccord droit mâle G1/4 Ø8mm laiton nickelé	0,69	5	3,45
HDA_T08008025 - Tube polyamide Rilsan incolore 6x8 25m	27,44	1	27,44
HDA_A43703103 - Té égal FFF G1/2	2,15	2	4,30
HDA_A41503101 - Réduction conique M/F G1/2x1/4	0,55	4	2,20
HDA_UR220814NI - Coude tournant mâle G1/4 Ø8mm	1,42	4	5,68
BEL_TU-22 - Tube inox 316L diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	4,50	12	54,00
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	2,08	3	6,24
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22 - R=1,5d	3,11	4	12,44
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 - R=1,5d	3,85	2	7,70
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	0,65	10	6,50
BEL_TU-28 - Tube inox 316L diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	5,50	12	66,00
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	2,49	4	9,96
BEL_MA-28 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 28	3,65	1	3,65
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	3,94	20	78,80
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	5,58	8	44,64
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	12,43	10	124,30
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	4,97	10	49,70
BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28	3,49	1	3,49
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	0,66	20	13,20
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,30	1	4,30
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	9,62	11	105,82
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	0,81	1	0,81
HDA_B10212200 - Ensemble soufflage2 m 1/4 FetT	14,23	1	14,23

Sous-total 1 A - Local			**3 013,89**
2 Liaison local tech vers salle tri cernaux pour une descente en lieu et place souple			
BEL_TU-28 - Tube inox 316L diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	9,45	12	113,40
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,28	3	12,84
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	6,77	6	40,62
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 - R=1,5d	7,72	2	15,44
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	9,07	1	9,07
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	21,38	1	21,38
BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28	6,00	1	6,00
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	12,34	1	12,34
BEL_TU-22 - Tube inox 316L diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	7,74	3	23,22
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,39	1	7,39
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	1	3,58
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22 - R=1,5d	5,34	2	10,68
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 - R=1,5d	6,62	2	13,24
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,58	1	14,58
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,12	3	3,36
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,14	6	6,84
HDA_A43503103 - Croix égale FFFF F1/2	8,15	1	8,15
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	16,54	1	16,54
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,40	1	1,40
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	24,97	2	49,94
HDA_A42701105 - Bouchon M. cylindrique G1"	2,40	1	2,40
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	670,85	1	670,85
Sous-total 2 Liaison local tech vers salle tri cernaux pour une descente en lieu et place souple			**1 063,26**
3 De la vanne enhauteur existante réseau en dur vers local maintenance , 3 descentes et descente dans trou existant			
BEL_TU-28 - Tube inox 316L diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml	9,45	48	453,60
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,28	10	42,80
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28 - R=1,5d	6,77	20	135,40
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 - R=1,5d	7,72	6	46,32
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	9,07	1	9,07
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	21,38	1	21,38
BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28	6,00	1	6,00
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	12,34	1	12,34
BEL_TU-22 - Tube inox 316L diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	7,74	24	185,76
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	4	14,32
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22 - R=1,5d	5,34	12	64,08
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 - R=1,5d	6,62	6	39,72

BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,58	3	43,74
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,12	12	13,44
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,14	30	34,20
HDA_A43503103 - Croix égale FFFF F1/2	8,15	3	24,45
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,39	3	22,17
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	16,54	1	16,54
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,40	3	4,20
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	24,97	6	149,82
HDA_A42701105 - Bouchon M. cylindrique G1"	2,40	3	7,20
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 509,58	1	1 509,58
Sous-total 3 De la vanne enhauteur existante réseau en dur vers local maintenance , 3 descentes et descente dans trou existant			**2 856,13**
4 de la vanne en hauteur existante en inox 22 Réseau en dur vers "Zone ECALAGE " et 1 descente			
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	12,34	1	12,34
BEL_TU-22 - Tube inox 316L diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml	6,74	24	161,76
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,08	6	18,48
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22 - R=1,5d	5,01	12	60,12
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 - R=1,5d	6,62	6	39,72
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,58	2	29,16
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,12	24	26,88
HDA_A43503103 - Croix égale FFFF F1/2	8,15	3	24,45
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,39	1	7,39
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,10	3	3,30
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	19,97	6	119,82
HDA_A42701105 - Bouchon M. cylindrique G1"	1,40	3	4,20
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	943,02	1	943,02
Sous-total 4 de la vanne en hauteur existante en inox 22 Réseau en dur vers "Zone ECALAGE " et 1 descente			**1 450,64**
5 Compresseur neuf 11 kw			
com-l11ers - compresseur à vis 11KW vitesse variable 10 BAR + HUile alimentaire Compair USINE	9 548,33	1	9 548,33
COM_01 - Frais de port	130,00	1	130,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	719,00	1	719,00
reprise compresseur sk 22	-500,00	1	-500,00
Sous-total 5 Compresseur neuf 11 kw			**9 897,33**

Accusé de réception de votre commande

Réf. : CO2203-2342

Date de commande : 02/03/2022

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	18 281,25
Total TVA 20%	3 656,27
Total TTC	21 937,52

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426