ARC de commande CO2403-3311

Date de commande : 13/03/2024

Réf. proposition commerciale : PR2402-3224 / 14/02/2024

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

DETFI -FLIGHT38
ZI –
4 RUE CONDORCET
26100 ROMANS SUR ISERE

Divers travaux électrique . canalis
Divers travaux d'air comprimé: modification de 6 bas de descentes

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
remplacement canalis			
SCHKNA100ED4306 - Canalis KNA - élément droit 100A 3m blanc 6 fenêtres	348,00	1	348,00
ELEM.DR.100A - 2M 4 FENETRES	320,00	1	320,00
SCHKNB32CM55 - Canalis KN - connecteur de dérivation 32A pour app mod 5 modules de 18mm	120,00		Option
SCHA9P22720_IDT40T DISJ 3PN 20A CRB C 6KA	120,00		Option
edr_sup001 - supportage	45,00	1	45,00
EDR_ LON - location nacelle	350,00	1	350,00
EDR_ LEG090335 - socle plexo 2p+t 10/16a250v	28,00	2	56,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	437,50	1	437,50
Sous-total remplacement canalis			**1 556,50**
modification bas de 6 descentes + rajout d'une descente sur machine			
AIP_CM152T5B - FRL	188,00	5	940,00
HDA_A42607503 - Barrette 2xG1F"-5xG1/2F	43,87	5	219,35
HDA_A42607403 - Barrette 2xG3/4F - 5xG1/2F	36,15	5	180,75
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	9,46	4	37,84
HDA_A43703103 - Té égal FFF G1/2" Laiton N	8,00	5	40,00
HDA_A41103103 - "Mamelon conique mâle/mâle G1/2""xG1/2"" Laiton N"	3,00	10	30,00
HDA_A41103104 - "Mamelon conique mâle/mâle G1/2""xG3/4"" Laiton N"	5,00	5	25,00
HDA_A42701103 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G1/2" Laiton N	2,00	30	60,00
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	10,52	1	10,52
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	6,98	6	41,88
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	6	37,14
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	10	74,40
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	10	21,20
BEL_MA-28 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 28	7,27	2	14,54
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	13,98	20	279,60

ARC de commande CO2403-3311

Date de commande : 13/03/2024

Réf. proposition commerciale : PR2402-3224 / 14/02/2024

EDR_ EDR_5 - fournitures diverses	85,00	1	85,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	650,00	1	650,00
HDA_P15623800 - Flexible INOX DN13 int. M/F1/2	18,00	5	90,00
Sous-total modification bas de 6 descentes + rajout d'une descente sur machine			**2 837,22**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	4 393,72
Total TVA 20%	878,75
Total TTC	5 272,47