Proposition commerciale

Réf. : PR2203-2343

Date : 03/03/2022

Date de fin de validité : 02/04/2022

Émetteur:

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

COURBIS SYNTHESES
14 rue Marie Curie
26100 ROMANS

Mise en place de deux compresseurs 30KW vitesse variable en lieu et place de vos compresseurs SP041 & SP 051. Solution parfaitement adapter à votre configuration de travail avec rotation alternée des compresseurs permettant une longevité accrue des machines.
Maintenance possible avec un compresseur RSF PRO 30KW + SPRINT 051
Delai 5 semaines environ

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Compresseurs 30KW vitesse variable			
ren_rsf_pro_2-30D - Compresseur à vis 30KW entraînement direct, avec variateur de fréquence et dispositif de filtre à l'aspiration	16 153,80	2	32 307,60
edr_filr2v4g25tgl - cable ro2v 4g25mm²	24,92	14	348,88
REN_07990 - Câble simply Connect RJ45 – Longueur 10 m	14,95	1	14,95
ren_26483 - MODULE MODBUS RTU	85,00	2	170,00
REN_23836 - Cartes électroniques RENNER TRONIC PLUS TOUCH	530,00	2	1 060,00
EDR642 - Fourniture Plomberie	455,00	1	455,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 660,00	1	2 660,00
Sous-total 1 Compresseurs 30KW vitesse variable			**37 016,43**
2 BY PASS FILTRE RESEAU			
AIP_BEA700RB - Filtre reseau	444,96	1	444,96
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54	21,30	2	42,60
BEL_C90-54 - Courbe à 90° diamètre extérieur 54 - R=1,5d	26,66	2	53,32
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 54.2"	54,47	4	217,88
edr_025820W - MAMELON GALVA N280 50X60	11,36	2	22,72
BEL_MA-54 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 54	10,32	2	20,64
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml	14,41	2	28,82
EDR_ 159 - console	14,42	2	28,84
Sous-total 2 BY PASS FILTRE RESEAU			**859,78**
3 Gainage			
SOT_001 - Gaine ventilation / extraction air chaud compresseur	5 760,00	1	5 760,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 300,00	1	1 300,00
Sous-total 3 Gainage			**7 060,00**
4 gainage sprint051			
sot38_001 - Gainage avec hiver/été	1 500,00	1	1 500,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	910,00	1	910,00

Proposition commerciale

Réf. : PR2203-2343

Date : 03/03/2022

Date de fin de validité : 02/04/2022

Sous-total 4 gainage sprint051			**2 410,00**

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	47 346,21
Total TVA 20%	9 469,24
Total TTC	56 815,45

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"