Proposition PR2405-3326

Date de proposition : 13/05/2024
Date de fin de validité : 12/06/2024

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

HAASE INNOVATION
3 Place de la mairie
26210 MANTHES

Numéro TVA: FR52801988221
SIRET: 80198822100017

Réseau d'air comprimé nouveau bâtiment à Chanas
- Réseau principal bouclé sur les deux niveaux en ø 28 débit admissible 330m3/h à 7B
- Descentes en ø 22 , débit admissible 168 m3/h
- Bas de descentes = 1vanne + 1 ygrec + 1 bouchon
- prix des coupleurs rapides en option

Local production Air Comprimé:
- un compresseur à vis à vitesse variable 15 kw _154 m3/h à 8b
- un réservoir 500l avec accessoires de sécurité + purge éléctropilotée + bypass
- un filtre cyclonique
- un sécheur avec sa filtration amont/aval + by pass
- un séparateur de condensat

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Reseau RDC			
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml Prix au métre	9,34	180	1 681,56
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	11,10	6	66,60
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,95	30	148,50
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	7,83	30	234,90
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,85	60	111,00
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	10,52	20	210,40
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,98	24	191,52
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,57	20	191,40
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	20	148,80
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	9	37,35
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,68	20	33,54
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	4,76	20	95,16
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle conique G1/2" Laiton N Raccord Y mâle conique G1/2 laiton nickelé	5,91	20	118,21
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	4 968,00	1	4 968,00
edr_sup001 - supportage	280,00	1	280,00
EDR_ LON - location nacelle	1 300,00	1	1 300,00
Sous-total Reseau RDC			**9 816,94**
Reseau R+1			

BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml Prix au métre	9,34	138	1 288,92
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	11,10	10	111,00
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,95	25	123,75
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	7,83	20	156,60
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,85	45	83,25
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	10,52	30	315,60
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	9,57	30	287,10
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	30	223,20
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,98	24	191,52
edr_sup001 - supportage	250,00	1	250,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	3 900,00	1	3 900,00
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle conique G1/2" Laiton N Raccord Y mâle conique G1/2 laiton nickelé	7,00	30	210,00
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,50	30	165,00
HDA_A42701103 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G1/2" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G1/2 laiton nickelé	1,64	50	81,87
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2	19,93		Option
Sous-total Reseau R+1			**7 387,81**
Local compresseur			
REN_RSF_PRO_2-15 - COMPRESSEUR 15KW Vitesse varaible	11 814,40	1	11 814,40
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	752,70	1	752,70
AIP_SA0050 - FILTRE CYCLONIQUE	160,00	1	160,00
AIP_ED180 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	1 704,62	1	1 704,62
AIP_BEA190RA - Filtre reseau	214,65	2	429,30
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	1 500,00	1	1 500,00
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	24,73	8	197,84
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	9,88	8	79,04
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	11,10	5	55,50
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml Prix au métre	9,34	12	112,08
HDA_V100-05-105R - Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 1 ROU Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)	10,66	7	74,62
HDA_V100-05-105R - Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 1 ROU Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)	10,66	7	74,62
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée KIT purge électrique temporisée G1/2 Mâle + robinet collect. impureté + 1.7 m câble électrique + Prise SHUKO - 220V- 50HZ Pas. 4 mm - tempo. ouverture 0.5 à 10 sec. Fréquence ouverture 0.5 à 45 mn IP65 Max.16B	90,00	1	90,00
ren_23254 - ROS 3.5	232,00	1	232,00

Proposition PR2405-3326

Date de proposition : 13/05/2024
Date de fin de validité : 12/06/2024

Sous-total Local compresseur			**17 276,72**

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	34 481,47
Total TVA 20%	6 896,26
Total TTC	41 377,73

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"