Proposition PR2501-3634

Date de proposition : 29/01/2025
Date de fin de validité : 28/02/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

TERRE D'HORIZON (LYCEE HORTICOLE DE ROMANS)
1414 chemin de Rosey Ouest
26100 ROMANS-SUR-ISERE

Suite à la demande de Monsieur LAVINA :
Divers travaux et fournitures pour le réseau d'air comprimé en inox diametre 22 .
Nous avons noté pouvoir utiliser votre petit échafaudage qui serait assemblé par vos soins

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Local parking			
HDA_E24008020V - Enro. fermé ABS Ø8 20m 15b Enrouleur automatique à cliquet -Tambour fermé -Carter ABS anti-chocs avec flasque couleur VERTE équipé de 20 mètres de tuyau KPU polyuréthane tressé couleur bleue AIR /EAU -Ø 8x12 -15 bar maxi +50°C Raccordements: Entrée DN8 -Sortie tuyau :Mâle G1/4 -Livré avec support pivotant et flexible d'alimentation de 1.5 m Ø 8	240,24	1	240,24
HDA_SI20202103 - Raccord sécurité ISOB F 1/2 Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Femelle G 1/2	26,00	2	52,00
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	9,46	1	9,46
BEL_MA-22 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 22	6,19	1	6,19
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,49	2	10,98
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	2	14,88
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	3	6,36
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	230,00	1	230,00
Sous-total Local parking			**570,11**
modification tuyaterie local soudure (nicolas)			
AIP_HUILE VG22/1 L - BIDON D'HUILE	18,00	5	90,00
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,98	12	95,76
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	6	37,14
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,68	4	30,72
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	8	16,96
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,49	3	16,47
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	3	22,32
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle conique G1/2" Laiton N Raccord Y mâle conique G1/2 laiton nickelé	7,00	2	14,00
HDA_SI20202103 - Raccord sécurité ISOB F 1/2 Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Femelle G 1/2	26,00	2	52,00

BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	9,46	2	18,92
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	457,50	1	457,50
Sous-total modification tuyaterie local soudure (nicolas)			**851,79**
Piquage pour etabli et piquage pour demonte pneus			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,98	12	95,76
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	6	37,14
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	2	14,88
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	10	21,20
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,49	2	10,98
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle conique G1/2" Laiton N Raccord Y mâle conique G1/2 laiton nickelé	7,00	2	14,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	312,00	1	312,00
HDA_SI20202103 - Raccord sécurité ISOB F 1/2 Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Femelle G 1/2	26,00	2	52,00
Sous-total Piquage pour etabli et piquage pour demonte pneus			**557,96**
local autre			
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,98	8	63,84
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	6,19	6	37,14
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	4,15	4	16,60
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	5,49	2	10,98
HDA_SI20202103 - Raccord sécurité ISOB F 1/2 Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Femelle G 1/2	26,00	2	52,00
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	7,44	2	14,88
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,12	8	16,96
HDA_E24008020V - Enro. fermé ABS Ø8 20m 15b Enrouleur automatique à cliquet -Tambour fermé -Carter ABS anti-chocs avec flasque couleur VERTE équipé de 20 mètres de tuyau KPU polyuréthane tressé couleur bleue AIR /EAU -Ø 8x12 -15 bar maxi +50°C Raccordements: Entrée DN8 -Sortie tuyau :Mâle G1/4 -Livré avec support pivotant et flexible d'alimentation de 1.5 m Ø 8	240,00	1	240,00
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	286,00	1	286,00
Sous-total local autre			**738,40**

SFACS Industrie

Proposition PR2501-3634

Date de proposition : 29/01/2025
Date de fin de validité : 28/02/2025

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	2 718,26
Total TVA 20%	543,66
Total TTC	3 261,92

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"