Proposition PR2508-3908

Date de proposition : 11/08/2025
Date de fin de validité : 10/09/2025

Émetteur

SFACS Industrie
3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

TELENCO
Rue Barjon
38430 MOIRANS

Numéro TVA: FR52422778555
SIRET: 42277855500017

Travaux batiment B

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
Dans local AC batiment B ajout souflette			
HDA_B12212200 - Ensemble soufflage 2m 1/4 FetT Ensemble de soufflage PU Ø 5x8 Longueur : 2 mètres avec soufflette standard B122 01 100 - équipé de raccords 1/4 fixe et 1/4 tournant	24,54	1	24,54
Sous-total Dans local AC batiment B ajout souflette			**24,54**
dans atelier batiment B			
HDA_U10111110 - Spiralé 6x8 long 10m G1/4 tour Tuyau spiralé polyamide PA11 -Ø6x8 -Longueur: 10 mètres équipé de 2 raccords tournants G 1/4 mâle avec ressorts de protection -Couleur bleue -Ø spire = 90mm -Longueur au repos = 34cm	34,18	2	68,35
HDA_R20802101 - "About DN5.5 acier traité Profil ISO6150B Femelle G 1/4"""" About DN5.5 acier traité Profil ISO6150B Femelle G 1/4	2,63	2	5,26
HDA_B22201104 - Soufflette sécu. BP3B buse sil Soufflette SÉCURITÉ basse pression tarée à 3 bar avec buse composite anti-rayures et silencieuse - Insert laiton femelle G 1/4 BSP - débit 125 L/MN - 72 dB -	14,02	2	28,04
Sous-total dans atelier batiment B			**101,65**
Réseaux inox 28			
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml Prix au métre	8,94	42	375,41
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,34	7	30,36
BEL_MA-28 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 28	6,37	4	25,48
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28	6,86	12	82,34
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 -	7,83	8	62,67
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,73	2	19,45
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22	9,22	2	18,44
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	21,67	4	86,68
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	8,66	2	17,32
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	12,52	1	12,52
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	6,99	6	41,96
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,64	2	7,27
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,42	4	21,70

SFACS Industrie

Proposition PR2508-3908

Date de proposition : 11/08/2025
Date de fin de validité : 10/09/2025

BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	6,73	2	13,46
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,29	1	8,29
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	14,77	3	44,32
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	1,86	4	7,43
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide	1,62	50	81,06
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)	7,89	3	23,66
HDA_V100-05-105R - Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 1 ROU Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)	19,28	2	38,56
HDA_A43503103 - "Croix égale FFFF Femelle 1/2"" Laiton N -PS maxi :50 bar" Croix égale FFFF Femelle 1/2 laiton nickelé -PS maxi :50 bar	7,01	2	14,02
HDA_A42701103 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G1/2" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G1/2 laiton nickelé	1,75	4	7,01
HDA_A41103103 - "Mamelon conique mâle/mâle G1/2""xG1/2"" Laiton N" Mamelon conique mâle/mâle G1/2xG1/2 laiton nickelé	1,75	2	3,51
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2	23,66	1	23,66
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 760,37	1	2 760,37
EDR_ LON - location nacelle	389,93	2	779,85

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
Adresse: TOURNON SUR RHONE
Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	4 732,99
Total TVA 20%	946,63
Total TTC	5 679,62

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"